

入札結果一覧表

入札日：令和3年12月24日

(消費税抜金額) 単位：円

	工事番号及び工事名等	予定価格	落札金額	最低制限価格	落札業者
1	黒大水委第3-8号 上川口送水管移設工事設計委託業務	3,250,000	2,900,000	—	富士設計(株)
2	令和3年度黒潮町立保育所厨房機器購入	3,082,000	2,450,000	—	四万十厨機サービス
3	蜷川生活改善センター防災備品購入事業	1,816,600	1,800,000	—	(株)クロイワ
4	土佐ユートピアカントリークラブ防災備品購入事業	1,811,100	1,780,000	—	高知消防システム(株)
5	出口地区避難集会所防災備品購入事業	1,798,000	1,689,000	—	(有)共栄防災設備
6	防災備品購入事業	852,900	807,000	—	(株)フタガミ
7	水産第3-14-1号 伊田地区投石魚礁設置工事	9,390,000	9,000,000	8,250,000	山本建設(株)
8	町単地住第4号 令和3年度 黒潮町役場佐賀庁舎外壁改修工事	9,080,000	8,870,000	8,170,000	合同会社上原塗装工業
9	総務単第5号 大井川赤線災害復旧工事	—	—	—	入札不調
10	公住建第3-1号 町営住宅万行第1・第2・第3団地解体工事	39,660,000	38,000,000	35,690,000	(株)丸三建設
11	地整第32-4号 町道佐賀小町尾線側溝修繕工事	—	—	—	入札不調
12	町単工第3-1号 町営住宅万行第4団地トイレ改修工事	—	—	—	入札不調
13	第3-16-2号 道の駅ピオスおおがた物産館「ひなたや」空調設備工事	1,910,000	1,900,000	1,710,000	前田電工
14	町単地住第5号 令和3年度 黒潮町役場佐賀庁舎トイレ改修工事	1,730,000	1,700,000	1,550,000	前田電工
15	黒大水第3-6号 有井川地区配水管移設工事	6,800,000	6,700,000	5,940,000	(株)中村住設
16	黒大水第3-8号 丸山受水槽送水ポンプ取替工事	1,290,000	1,280,000	1,120,000	前田電工
17	黒大水第3-7号 出口受水施設送水ポンプ取替工事	2,820,000	2,710,000	2,460,000	前田電工

入札記録

1.	入札方法	指名競争入札		
2.	工事番号	第3-16-2号		
3.	工事名	道の駅ビオスおおがた物産館「ひなたや」空調設備工事		
4.	入札年月日	令和 3年12月24日		
5.	立会者	今西 和彦	秋田 真	
		土居 雄人	國見 和志	相牟田 永遠
6.	最低制限価格	1,710,000 円也		
7.	予定価格	1,910,000 円也		
8.	落札者及び金額	前田電工	1,900,000 円也	
9.	備考			

入札金額表

単位：円

順	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	前田電工	2,000,000	1,900,000		落札
2	(株)中村住設	2,200,000	1,950,000		
	西南総合建設(株)	2,500,000	辞退		
	大方総合建設(株)	辞退			
	平野住設	辞退			
	クロシオライフラインサービス	辞退			
	河野電機設備	辞退			
	(株)奥宮工業	辞退			
	(有)福永工業	辞退			
	(株)柏原冷熱設備	辞退			
	(有)大同設備	辞退			

備考 当該金額に、10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札記録

1.	入札方法	指名競争入札		
2.	工事番号	町単地住第5号		
3.	工事名	令和3年度 黒潮町役場佐賀庁舎トイレ改修工事		
4.	入札年月日	令和3年12月24日		
5.	立会者	青木 浩明	渡邊 健心	
		土居 雄人	國見 和志	相牟田 永遠
6.	最低制限価格	1,550,000 円也		
7.	予定価格	1,730,000 円也		
8.	落札者及び金額	前田電工	1,700,000 円也	
9.	備考			

入札金額表

単位：円

順	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	前田電工	1,700,000			落札
	吉本水道工務店	1,500,000			失格
	大方綜合建設(株)	辞退			
	山本建設(株)	辞退			
	(株)土居建設	辞退			
	(有)弘瀬建設	辞退			
	(有)西部総建	辞退			
	クロシオライフラインサービス	辞退			
	平野住設	辞退			
	大西設備	辞退			
	(株)中村住設	辞退			

備考 当該金額に、10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

