

入札結果一覧表

入札日：令和7年5月28日

(消費税抜金額) 単位：円

	工事番号及び工事名等	予定価格	落札金額	最低制限価格	落札業者	落札業者住所
1	6防安第180-210-2号 町道荷稻拳ノ川線法面対策工事	13,110,000	11,750,000	11,750,000	(有)西部総建	高知県幡多郡黒潮町伊与喜38-2
2	防安第480-7-1号 町道エビス線社会資本整備総合交付金工事	2,660,000	2,650,000	2,370,000	(有)小松土建	高知県幡多郡黒潮町上川口1528-18
3	6農災第1-428号 佐賀橋川農地災害復旧工事	7,600,000	6,790,000	6,790,000	(有)西部総建	高知県幡多郡黒潮町伊与喜38-2
4	6周整第6号 小葉の川農道拡幅工事	-	-	-	入札不調	
5	道補第62-4号 ウタノハ工橋橋梁修繕工事	4,480,000	3,930,000	3,930,000	かしま工業(株)	高知県幡多郡黒潮町佐賀3022
6	道補第62-5号 ヒジロケ谷橋橋梁修繕工事	5,990,000	5,270,000	5,270,000	かしま工業(株)	高知県幡多郡黒潮町佐賀3022
7	公住建第7-6号 令和7年度横浜改良住宅団地2号解体工事	9,120,000	8,480,000	8,390,000	山本建設(株)	高知県幡多郡黒潮町佐賀2988
9	道補第71-5号 黒潮町橋梁定期点検診断業務	23,670,000	19,100,000	19,100,000	(株)ワタリコンサルタント	高知県四万十市右山元町3丁目3番12-7号
10	道補委第72-2号 橋橋ほか1橋橋梁修繕設計委託業務	13,880,000	11,170,000	11,170,000	(株)新晃総合コンサルタント	高知県高知市朝倉横町1番32号
11	黒水委第7-4号 佐賀地区配水管布設替工事実施設計委託業務	4,860,000	4,350,000	-	富士設計(株)	高知県高知市百石町1-12-15
12	黒水委第7-5号 浮鞭地区送・配水管移設工事実施設計委託業務	13,140,000	11,800,000	-	富士設計(株)	高知県高知市百石町1-12-15
13	黒水委第7-9号 黒潮町水道事業経営戦略改定委託業務	4,490,000	3,850,000	-	富士設計(株)	高知県高知市百石町1-12-15
14	黒水委第7-7号 黒潮町大方配水区域漏水調査委託業務	9,050,000	8,400,000	-	日進設備工業(株)	高知県高知市百石町4-11-6
15	情防第7-4号 避難誘導標識等購入	4,079,000	1,230,000	-	(株)藤島	高知県高知市南川添1番28号

入札記録

1. 入札方法	指名競争入札	
2. 工事番号	6防安第180-210-2号	
3. 工事名	町道荷稻拳ノ川線法対策工事	
4. 工事場所	黒潮町拳ノ川	
5. 工事期間	令和 7年 6月 5日 ～ 令和 7年11月11日	
6. 工事種別	土木一式	
7. 入札年月日	令和 7年 5月28日	
8. 担当課	建設課	
9. 最低制限価格	11,750,000 円也	
10. 予定価格	13,110,000 円也	
11. 落札者及び金額	(有)西部総建	11,750,000 円也
12. 備考		

入札金額表

単位：円

順	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(有)西部総建	11,750,000			落札[くじ]
1	山本建設(株)	11,750,000			
1	(有)弘瀬建設	11,750,000			
	酒井建設(株)	辞退			
	(有)光陽建設	辞退			
	(有)小松土建	辞退			
	(有)井ノ岬環境センター	辞退			
	(有)吉本建設	辞退			
	(株)土居建設	辞退			
	かしま工業(株)	辞退			

備考 当該金額に、10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入 札 記 録

1. 入 札 方 法	指 名 競 争 入 札	
2. 工 事 番 号	公住建第7-6号	
3. 工 事 名	令和7年度横浜改良住宅団地2号解体工事	
4. 工 事 場 所	黒潮町佐賀	
5. 工 事 期 間	令和7年6月5日 ～ 令和7年9月1日	
6. 工 事 種 別	解体	
7. 入 札 年 月 日	令和7年5月28日	
8. 担 当 課	まちづくり課	
9. 最 低 制 限 価 格	8,390,000 円也	
10. 予 定 価 格	9,120,000 円也	
11. 落 札 者 及 び 金 額	山本建設(株)	8,480,000 円也
12. 備 考		

入 札 金 額 表

単位：円

順	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備 考
1	山本建設(株)	8,480,000			落札
2	西南総合建設(株)	10,150,000			
	(株)丸三建設	辞退			
	(有)橋田建設	辞退			
	(株)土居建設	辞退			
	かしま工業(株)	辞退			
	(有)弘瀬建設	辞退			
	(有)浜田工務店	辞退			
	(有)光陽建設	辞退			
	(有)井ノ岬環境センター	辞退			
	(有)西部総建	辞退			

備考 当該金額に、10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札記録

1. 入札方法	指名競争入札	
2. 業務番号	道補第71-5号	
3. 業務名	黒潮町橋梁定期点検診断業務	
4. 業務場所	黒潮町内	
5. 業務期間	令和 7年 6月 3日 ～ 令和 8年 1月 9日	
6. 業務種別	土木コンサル	
7. 入札年月日	令和 7年 5月28日	
8. 担当課	まちづくり課	
9. 最低制限価格	19,100,000 円也	
10. 予定価格	23,670,000 円也	
11. 落札者及び金額	(株)ワタリコンサルタント	19,100,000 円也
12. 備考		

入札金額表

単位：円

順	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)ワタリコンサルタント	19,100,000			落札[くじ]
1	(有)アイコンサルタント	19,100,000			
1	(株)拓新技術コンサルタント	19,100,000			
1	(有)ニッケン土木コンサルタント	19,100,000			
1	(株)西和コンサルタント	19,100,000			
1	(有)高南技術コンサルタント	19,100,000			
1	(株)協同	19,100,000			
1	(株)第一コンサルタンツ	19,100,000			
1	(株)タカチ測建	19,100,000			
1	(株)宮崎測量設計コンサルタント	19,100,000			

備考 当該金額に、10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札記録

1. 入札方法	指名競争入札	
2. 業務番号	道補委第72-2号	
3. 業務名	橘橋ほか1 橘橋梁修繕設計委託業務	
4. 業務場所	黒潮町佐賀橘川ほか	
5. 業務期間	令和 7年 6月 3日 ～ 令和 7年 9月30日	
6. 業務種別	土木コンサル	
7. 入札年月日	令和 7年 5月28日	
8. 担当課	建設課	
9. 最低制限価格	11,170,000 円也	
10. 予定価格	13,880,000 円也	
11. 落札者及び金額	(株)新晃総合コンサルタント	11,170,000 円也
12. 備考		

入札金額表

単位：円

順	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)新晃総合コンサルタント	11,170,000			落札[くじ]
1	(株)拓新技術コンサルタント	11,170,000			
1	(有)ニッケン土木コンサルタント	11,170,000			
1	(株)高知コンサルタンツ	11,170,000			
5	(株)ワタリコンサルタント	11,200,000			
6	(有)アイコンサルタント	11,250,000			
7	(有)エコ企画四万十	11,500,000			
8	都市開発コンサルタント(株)	12,600,000			
9	(株)西和コンサルタント	12,650,000			
10	(有)高南技術コンサルタント	13,000,000			

備考 当該金額に、10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入札記録

1. 入札方法	指名競争入札	
2. 物品番号	情防第7-4号	
3. 物品名	避難誘導標識等購入	
4. 納入場所	黒潮町内	
5. 納入期限	令和 年 月 日 ～ 令和 7年 8月29日	
6. 種別	物品購入	
7. 入札年月日	令和 7年 5月28日	
8. 担当課	情報防災課	
9. 最低制限価格	—	
10. 予定価格	4,079,000 円也	
11. 落札者及び金額	(株)藤島	1,230,000 円也
12. 備考		

入札金額表

単位：円

順	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	(株)藤島	1,230,000			落札
2	(株)フタガミ	1,388,000			
3	(株)ダイセン	3,060,000			
4	(株)トライ	3,700,000			
5	(株)楓商店	6,400,000			
	(有)共栄防災設備	辞退			
	(株)中村防災サービス	辞退			
	高知消防システム(株)	辞退			
	(株)クロイワ	辞退			
	サンポウ防災(有)	辞退			
	(株)四国テント看板	辞退			

備考 当該金額に、10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。